
ΜΑΡΟΥΣΙ 
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 

  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  εγκαταστάσεων στο κτήριο των 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Αγγλικών Στρατώνων 
 -----  του Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας» 
 ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
 ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020 
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  Ε.Π. «Ιόνια Νησιά» 
    
   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: χωρίς Φ.Π.Α.   1.751.443,56 € 
    με Φ.Π.Α. 24%   2.171.790,02 € 
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Συνοπτικός Προϋπολογισμός Μελέτης 

(ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ) 
 

Είδη Εργασιών  Δαπάνη (€) 

1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 494.427,72 

1.1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 447.872,12 

1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ 243.445,88 

1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡANIXNEYΣHΣ 17.845,67 

1.1.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 109.906,42 

1.1.4. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) 28.608,08 

1.1.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 46.344,39 

1.1.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.721,68 

1.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 46.555,60 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 763.737,22 

2.1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 736.201,72 

2.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ 402.859,72 

2.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 46.798,49 

2.1.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 234.136,73 

2.1.4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 49.753,39 

2.1.5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2.653,39 

2.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 27.535,50 

Εργασίες Προϋπολογισμού  1.258.164,94  
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00 % 226.469,69 € 

Σύνολο:  1.484.634,63 € 
Απρόβλεπτα 15,00 % 222.695,19 € 

Σύνολο:  1.707.329,82 € 
Ποσό για αναθεωρήσεις  44.113,74 € 

Σύνολο:  1.751.443,56 € 
Φ.Π.Α. (%) 24,00 % 420.346,46 € 

Γενικό Σύνολο:  2.171.790,02 € 
 

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Βασίλειος Παύλου 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ 

 Η Προϊσταμένη Τμήματος 
 
 

Ευμορφία Φλώρου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την με αριθμό πρωτ. Φ.472/49/57759/Α2/04.04.2017 και ΑΔΑ: ΩΖΥΦ4653ΠΣ-59Κ 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
Η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
 

Ευμορφία Φλώρου 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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